II. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiar robot.

2. Obmiar robot.

1. Przedmiar robaot.
Nr Opis Obliczenia / komentarz Jedn. Tlosé
1  |Roboty ziemne KOD CPV 4523241 SST-03.02.01
1  |Rozbidrka istn. nawierzchni chodnika z kostki bet. i~ |wg planu syt. Nr 1 m2 8,0
podbudowy
2 |Przekopy kontrolne i podkopy skrzyzowania proj. kanalizacji szt. 18,0
deszczowej z kluczowymi elementami
uzbrojenia — istniejaca teletechnika,
energetyka, gazociagiem, kanalizacja
sanitarng i wodociaggiem wg rys. nr 1 i 2
3 |Wykopy reczne wraz z umocnieniem $cian wykopoéw  |wg tabeli nr 1 m3 34,5
obudowa typu BOX lub stupowo-liniowa wraz z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 5-km
4  |Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z wg tabeli nr 1 m3 656,1
umocnieniem $cian wykopow obudowa typu BOX lub
stupowo-liniowg wraz z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5-km
5 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego [kpl 6
energ. I telet. , rozpigtos¢ 4,0-m
6  |Ulozenie rur ostonowych na istn. sieciach wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego |m 30
7  |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego [kpl 6,0
rurociggow i kanatow, rozpigtosé 4,0-m
8 |Montaz i demontaz zestawu igtofiltrow o §r. do 50mm |przyjeto odwodnienie calego odcinka szt 240,0
wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na
glebokosé do 8m
9  |Pompowanie wody za pomocg pompy elektrycznej z  |przyjgto okres pompowania w/w R-g 336,0
agregatem pradotworczym odcinkow jako 14 dni
10 |Reczne zasypywanie wykopu kanalizacji i studni wg tabeli nr 3 (pozycja G) m3 31,8
gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia typu BOX lub stupowo-liniowa
11 |Mechaniczne zasypywanie wykopu kanalizacji i studni (wg tabeli nr 3 (pozycja H) m3 604,4
gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem wraz z rozbidrka
umochnienia typu BOX lub stupowo-liniowa
12 |Odtworzenie istn. nawierzchni chodnika z kostki bet. i |wg planu syt. Nr 1 m2 8,0
podbudowy
13 |Wywiezienie gruntu z wykopu i gruzu z terenu wg tabeli nr 4 (pozycja C) m3 54,5

rozbiorki z zatadowaniem i wytadowaniem wraz z
utylizacja




Nr Opis Obliczenia / komentarz Jedn. Ilos¢
2  |Roboty instalacyjne KOD CPV 4523241 SST-
03.02.01
14 |Montaz kanatéw z rur 250PVC wg zestawienia w punkcie nr 3.7 m 197
projektu wykonawczego
15 |Montaz kanatoéw z rur 200 PVC wg zestawienia w punkcie nr 3.7 m 92
projektu wykonawczego
16 |Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementow wg zestawienia w punkcie nr 3.7 m 9
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie |projektu wykonawczego
Dn1200mm
17 |Montaz wpustow deszczowych Wd (licowanych z wg zestawienia w punkcie nr 3.7 szt 18
kraweznikiem) projektu wykonawczego
18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat wg zestawienia w punkcie nr 3.7 m 197
Dn-250-mm projektu wykonawczego
19 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat wg zestawienia w punkcie nr 3.7 m 92
Dn-200-mm projektu wykonawczego
20 |Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych wg zestawienia w punkcie nr 3.7 szt. 22
projektu wykonawczego
21 |Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociggowych |wg zestawienia w punkcie nr 3.7 szt. 22
projektu wykonawczego
22 |Demontaz studni wpustowych wg zestawienia w punkcie nr 3.7 szt. 2
projektu wykonawczego
23 |Zamulenie przykanalikow wg zestawienia w punkcie nr 3.7 mb 10
projektu wykonawczego
24  |Plukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wg zestawienia w punkcie nr 3.7 mb 100

zaladowaniem, wywiezieniem, wyladowaniem i
utylizacja nieczysto$ci po ptukaniu

projektu wykonawczego




2. Obmiar robot.

Tabela nr 1. Wykopy pod kanalizacje

Przyjeto wykop o $cianach umocnionych o ksztatcie zblizonym do prostopadtoscianu

s y Gtebokos¢
‘s C Dtugosé Szerokos$¢ . : e
Lp. llo§ ¢ odcinkéw wykopu wykopu Srednia Objeto_sc wykopu
n L B wykopu V=nxLxBxH
H
[l [l [m] [m] [m] [m?]
(1] 2] [3] [4] [5] [6]
Wykopy pod kanaty Dn250m m
1 X 197 x 15 x 1,2 = 354,6 m?®
Wykopy pod przykanaliki Dn200m m
1 X 92 x 14 x 11 = 141,7 m3
Wykopy pod studnie Dn1200m m
9 X 2,5 x 25 x 1,8 = 101,3m?3
Wykopy pod wpusty deszczowe licowane Dn500mm
18 X 15 x 15 x 2,3 = 93,2 m?
SUMA 690,7 m?®
Przyjeto:

5% wykop reczny.
95% wykop mechaniczny.

A wykop reczny:
5% X 690,7 = 34,5m?

B. wykop mechaniczny:
95% X 690,7 = 656,1 m?

Tabela nr 2. Objetos¢ wbudowanych kanatéw, przykanalikéw i studni

Dtugos¢ Srednica Objetosg
s . rury/ rur / studni
llos ¢ odcinkow » rury _
Lp. wysokosé . V=nxLXx
n ) / studni
studni D7 DzxDzx
L 3,14/4
[l [l [m] [m] [m?]
[1] [2] [3] [4] [5]
Objetos¢ kanatow Dn250mm
1 197 0,25 9,7m?3
Objetos ¢ przykanalikéw Dn200mm
1 92 0,2 29ms?
Objetos¢ studni Dn1200mm
9 18 15 28,6 m?®
Objetos¢ wpustow deszczowych Wd Dn500mm
18 23 0,64 13,3 m?

SUMA 54,5 m?3




Tabela nr 3. Zasypka wykopdw.

A. Wykop 690,7 m?
C. Objetos¢ wbudowanych kanatéw, przykanalikéw i studni 545 m?
D. Zasypka kanatéow =A- C = 636,2 m?

(opracowano na podstawie tabelnr1i 2)

Zgodnie z projektem wykonawczym, przyjeto:
100% zasypke z gruntu rodzimego;
0% zasypke piaskowg z dowozu.

E. zasypka z gruntu rodzimego:
100% X 636,2 = 636,2 m?®

F. zasypka z piasku z dowozu:

0% X 636,2 = 0,0ms

Przyjeto:
5% zasypke reczna.
95% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:
5% X 636,2 = 31,8m?

H. zasypka mechaniczna:
95% X 636,2 = 604,4 m?

Tabela nr 4. Obliczenia ilosci gruntu i gruzu przeznaczonego do utylizacji.

A1. Wykop pod kanalizacje 690,7 m?
B1. Zasypka kanatéw z gruntu rodzimego: 636,2 m?
C. llo$¢ gruntu na odktad =A1-B1 = 545 m?3

(opracowano na podstawie tabel nr1i 3)



