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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy Nr SB.2611.2.2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Zarządem Dróg 

Powiatowych w Giżycku a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” w Ełku,
b) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),
f) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

g) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
h) uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
i) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji przed-
sięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. - Jezio-
rowskie – Kruklanki – (Sołdany) dr. kraj. nr 63 na odcinku od m. Kruklanki w kierunku miej-
scowości Jeziorowskie w km rob. 0+000 do km 2+195,35.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od m. Kru-
klanki w kierunku do m. Jeziorowskie. Całkowita długość odcinka drogi objętej przebudową 
wynosi 2.195,35 m.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni,
- przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
- odwodnienie nawierzchni jezdni,
- budowę ciągów pieszych,
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie stałej organizacji ruchu i urządzeń brd.

3. Istniejący stan

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada:
- przekrój półuliczny, istniejąca szerokość jezdni około 5,0 m,
- nawierzchnię bitumiczną na całej długości opracowania,
- zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz z kostki brukowej betonowej,
- odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych oraz na tereny przyległe do drogi,
- szerokość istniejącego pasa drogowego zawiera się w granicach od 12 – 20 m.

Na odcinku drogi objętej opracowaniem wydzielony jest ciąg pieszy z wyznaczonymi przej-
ściami dla pieszych.  Nawierzchnia jezdni  jest zdeformowana w przekroju podłużnym i  po-
przecznym. Występują zastoiska wody spowodowane brakiem skutecznego odwodnienia, za-
wyżone pobocza, ubytki oraz łaty po remontach cząstkowych nawierzchni. Na odcinku od km 
0+430 istniejący chodnik oddzielony od krawędzi jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości 
od 1,0 m do 1,8 m.
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3.2. Zieleń
Dla  potrzeb  niniejszego  opracowania  wykonano  inwentaryzację  istniejącej  zieleni  na  po-
wierzchni określonej zakresem niniejszego opracowania. Drzewa zlokalizowano na planie sytu-
acyjnym przeznaczone do usunięcia opisano kolejnymi numerami inwentaryzacyjnymi i przed-
stawiono w układzie tabelarycznym. Wykaz drzew do usunięcia zawiera tabela nr 7.

3.3. Istniejące uzbrojenie podziemne
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie ni-
niejszego uzbrojenia podziemnego i naziemnego:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne,
- napowietrzne linie energetyczne nN i SN,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. 
przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Uwaga: z uzyskanych informacji po prawej stronie drogi zgodnie z przyjętym kilometrażem, 
istnieje doziemna sieć  telekomunikacyjna nieuwidoczniona na mapach. Zalecane wykonanie 
próbnych przekopów w celu zlokalizowania sieci i uniknięcia uszkodzenia istniejącej sieci tele-
komunikacyjnej.

3.4. Warunki gruntowo-wodne
Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi. 
W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwier-
dzić, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Założenia projektowe
- kategoria drogi – droga powiatowa,
- klasa drogi L 1/2 poza terenem zabudowy i na terenie zabudowy,
- obciążenie ruchem – kategoria ruchu KR2,
- prędkość projektowa Vp=50 km/h,
- jezdnia – 6,0 m,
- szerokość pasa ruchu – 3,0 m,
- szerokość dodatkowych pasów ruchu – 2,75 m,
- ciągi piesze – szerokość 2,0 m,
- pobocza – szerokość 1,0 m,

4.2. Projektowany układ sytuacyjny
Początek opracowania przyjęto w km rob. 0+000 w m. Kruklanki, koniec w km rob. 2+195,35. 
Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o podstawowej szerokości 6,0 m wraz z po-
boczami gruntowymi o szerokości 1,0 m. Na początkowym odcinku drogi z lewej strony zapro-
jektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0 m.
Istniejące skrzyżowania z drogami bocznymi w km rob. 0+430 strona lewa oraz w km rob. 
0+806 strona lewa zaprojektowano jako skrzyżowania skanalizowane z zastosowaniem dodat-
kowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.
Zaprojektowano zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicz-
nej stanowiące włączenia w układ lokalnych dróg dojazdowych i gospodarczych.
Zinwentaryzowane załamania trasy w planie zostały złagodzone poprzez wpisanie kołowych łu-
ków poziomych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako podbudowy. 
Przyjęto łuki poziome o promieniach odpowiadających obowiązującym warunkom technicz-
nym.
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Szczegółowe rozwiązania projektowanego zagospodarowania terenu przedstawiono na Rys. nr 
2 w części graficznej opracowania.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe
Początek i koniec opracowania dostosowano do istniejących rzędnych wysokościowych dróg. 
Niweleta jezdni została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania tere-
nu, tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań i odwodnienie na-
wierzchni utwardzonych.
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono na rys. nr 3 w części graficznej opracowania.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, 
poz. 430), grupę nośności podłoża i przyjętą kategorię ruchu.
Grupa nośności podłoża określona zastała jako G2. Głębokość przemarzania Hz=1,40 m.
Kategoria ruchu KR2.

jezdnia – istniejąca:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. do 8 cm,
- i/lub warstwa wyrównawcza z chudego betonu,
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

jezdnia – poszerzenia:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- podbudowa z z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 8 cm,
- podbudowa pomocnica z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odcinająca z kruszywa gr. 32 cm.

zjazdy bitumiczne:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm.

zjazdy z kostki brukowej:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – szara,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

ciągi piesze:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

wyspy dzielące:
- kostka kamienna nieregularna 9/11 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

Nawierzchnia przekroju ulicznego ograniczona krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 
cm i 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem 
z betonu cementowego C8/10. Obramowanie chodników obrzeżem betonowym o wymiarach 
6x20 cm.
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4.5. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni projektowanego układu drogowego odbywać się będzie poprzez po-
wierzchniowy spływ wód opadowych do rowów przydrożnych.
W celu sprawnego odwodnienia drogi zaprojektowano odcinki ścieku drogowego z prefabryko-
wanych elementów betonowych zlokalizowanych na odcinkach w km 1+256 – 1+326 strona 
prawa, km 1+526 – 1+698 strona prawa, km 1+870 – 1+981 strona prawa i km 1+992 – 2+178. 
Odwodnienie na teren przyległy do korpusu drogi za pomocą ścieków skarpowych wykonanych 
z brukowca z kamienia polnego.

Jako uzupełnienie systemu odwodnienia odcinka drogi zaprojektowano studnie chłonne z krę-
gów betonowych wraz ze studzienkami ściekowymi z rur betonowych.
Zaprojektowano wpusty uliczne z kręgów betonowych o śr. wewn. 500 mm z osadnikiem wy-
sokości co najmniej 0,5 m. Wpusty z pierścieniem dystansowym, pierścieniem odciążającym 
oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną, klasy D400. Przyłączenie wpustu ulicznego do studni 
rewizyjnej za pomocą rury ze spadkiem 1% w kierunku studni chłonnej lub rowu.
Zaprojektowano studnie chłonne włazowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm Elementy stud-
ni łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. 
Do montażu uszczelek należy użyć smarów poślizgowych i pokryć nimi zewnętrzną powierzch-
nię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni oraz wewnętrzną powierzchnię górne-
go elementu studni nakładanego na uszczelkę. Studnie należy wyposażyć w pierścienie odcią-
żające. Studnie przykryte płytami żelbetowymi z otworem, włazami żeliwnymi śr. 600 klasy 
D400 z otworami wentylacyjnymi oraz z wbudowanymi stopniami włazowymi.
Przykanaliki  zaprojektowano z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  dwuściennych  PP DN150 
o sztywności obwodowej SN8 z profilową uszczelką gumową.

Pod konstrukcją zjazdów w linii dna rowu przydrożnego zaprojektowano przepusty z rur PEHD 
o średnicy 40 cm. Wloty i wyloty przepustów należy zabezpieczyć poprzez obrukowanie skarp 
kamieniem brukowym.

Na odcinku od km rob. 0+655 do km rob. 0+900 strona prawa zaprojektowano pod dnem rowu 
drenaż francuski o wymiarach 40x60 cm z kruszywa frakcji 31,5 – 63 owiniętego geowłókniną.

Zakres budowy odwodnienia drogi
- budowa rowów trapezowych,
- budowa ścieków drogowych ulicznych i skarpowych,
- budowa przepustów pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm,
- budowa studzienek ściekowych z rur betonowych śr. 500 mm,
- budowa studni betonowych chłonnych z kręgów betonowych śr. 1200 mm,
- budowa odcinka drenu francuskiego,
- oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi.

4.6. Gospodarka istniejącym drzewostanem
W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba 
usunięcia 17 drzew. Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia należy na czas prowadzenia robót 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i osłonię-
cie deskami.

4.7. Urządzenia obce
Występujące w granicach niniejszego opracowania uzbrojenie techniczne odcinkowo koliduje 
z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu i wymaga:
- przestawienia dwóch słupów oświetlenia ulicznego,
- przełożenia odcinka kabla oświetleniowego,
- założenia rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach telekomunikacyjnych,
- założenia rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach elektroenergetycznych.
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5. Bilans terenu
Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem  - 17.878 m2,
w tym:
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna  - 13.826 m2,
- chodniki -nawierzchnia z kostki brukowej - 1.174 m2,
- zjazdy – nawierzchnia bitumiczna  - 440 m2,
- zjazdy – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 143 m2,
- wyspy – nawierzchnia z kostki kamiennej - 100 m2,
- pobocza – nawierzchnia żwirowa  - 2.195 m2.

6. Ochrona konserwatorska
Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków, nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowadzonych przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie 
narusza interesu osób trzecich.
- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,
- planowany zakres robót związanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposób 

istotny warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,
- zastosowane rozwiązania chronią środowisko w stopniu większym niż ma to miejsce w sta-

nie istniejącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- na czas realizacji robót, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia, które znajdują się w są-

siedztwie inwestycji, należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania.

8. Gospodarka odpadami
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robót.
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunię-
te z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutyli-
zowane.
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować po-
wstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:
- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziały-

wanie na środowisko,
- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec po-

wstawaniu odpadów,
- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których po-

wstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki od-
padami.
- w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
oraz planami gospodarki odpadami,

- odpady, które nie mogą być  poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich po-
wstania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazy-
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wane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub uniesz-
kodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania od-
padów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

- transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania  odpadów należy prowadzić  z  zachowaniem przepisów obowiązujących  przy 
transporcie towarów niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne
Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wy-
dobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez laboratorium i akceptacji inspektora nadzoru mogą zostać 
użyte do zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce 
składowania. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
do umacniania skarp i zakładania trawników.

10. Docelowa organizacja ruchu

10.1. Oznakowanie pionowe
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano następujące oznakowanie pionowe:
- znaki średnie, tarcze znaków stalowe ocynkowane,
- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,
- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.
10.2. Oznakowanie poziome
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano oznakowanie poziome cienkowar-
stwowe odblaskowe.
10.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano bariery ochronne stalowe skrajne 
typu SP-09 w rozstawie słupków co 4 m o następujących parametrach:
- minimalny poziom powstrzymywania – N2,
- maksymalna szerokość pracująca – W5,
minimalny poziom intensywności zderzenia – A.

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów

W zakres robót wchodzi wykonanie:
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych (wykopy, nasypy),
- usunięcie drzew,
- warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
- ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, ścieków drogowych i skarpowych,
- nawierzchni zjazdów i chodników,
- przepustów pod zjazdami,
- oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń brd.

Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce

W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:
- istniejąca nawierzchnia jezdni wraz z warstwami podbudowy.
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11.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- nie występują.

11.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi:

- doziemna linia kablowa nN,
- napowietrzna linia nN i SN.

Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających 
realne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

11.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykony-
wania następujących prac:
- zagrożenie  potrąceniem przez  pojazdy  w  ruchu  –  występuje  przez  cały  okres  realizacji 

obiektu,
- uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami: podczas prac rozbiórkowych i montażowych - 

występuje przez cały okres realizacji obiektu,
- zagrożenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanie robót ziemnych – występuje 

tylko w czasie wykonywania wykopów i do czasu ich zasypania,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemnej lub napo-

wietrznej linii energetycznej - podczas prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych - 
występuje przez cały okres realizacji obiektu.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-
cji robót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obej-
mującego instruktaż  ogólny,  instruktaż  stanowiskowy i  szkolenie podstawowe pracownikom 
nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 

wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie 
jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej 
czynności.

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagro-
żenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej 
nadzór na budowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
cją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełnia-
nia wymagań  bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). 
O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykony-
wanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu 
pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  zabezpieczających przed 
skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidu-
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alnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczegól-
ności:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania ele-

mentów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-

ne w tym celu osoby:
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do 

tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywa-

nej czynności.
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie ko-

lejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie 
prowadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

11.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoż-
liwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- przeszkolenie pracowników na wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy oraz 
w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania 
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać spraw-
nej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogoto-
wia, policji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-30 roku przez:

Pan Wojciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania  ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-IVX-29G-F3A *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Pan Paweł Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania  ul. Tuwima 1/10, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Tabela nr 1

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
4,93 8,16

  634,65 866,87 666,50 0,00 866,87 666,50

200,37 0,000 634,65 0,62 0,92

212,99 0,00
0,55 0,95 31,55 17,35 29,97 0,00 17,35 29,97

0 603,10 0,48 0,97

206,79 0,00
1,08 0,83 24,80 26,78 20,58 0,00 26,78 20,58

0 578,30 1,67 0,69

200,91 0,00
1,13 0,89 24,50 27,69 21,81 0,00 27,69 21,81

0 553,80 0,59 1,08

203,56 0,00
0,80 0,93 20,40 16,32 18,97 0,00 16,32 18,97

0 533,40 1,01 0,77

202,05 0,00
0,92 0,86 25,25 23,23 21,72 0,00 23,23 21,72

0 508,15 0,83 0,95

203,37 0,00
0,77 0,83 22,15 17,06 18,38 0,00 17,06 18,38

0 486,00 0,70 0,71

204,42 0,00
0,87 0,92 21,10 18,36 19,41 0,00 18,36 19,41

0 464,90 1,03 1,12

194,75 0,00
1,46 1,01 21,50 31,39 21,72 0,00 31,39 21,72

0 443,40 1,88 0,90

163,17 0,00
1,75 0,64 28,45 49,79 18,21 0,00 49,79 18,21

0 414,95 1,61 0,37

150,37 0,00
1,76 0,79 13,20 23,23 10,43 0,00 23,23 10,43

0 401,75 1,91 1,20

136,39 0,00
1,80 1,16 21,85 39,33 25,35 0,00 39,33 25,35

0 379,90 1,69 1,11

140,73 0,00
1,32 1,51 22,85 30,16 34,50 0,00 30,16 34,50

0 357,05 0,95 1,91

135,20 0,00
1,38 1,08 18,45 25,46 19,93 0,00 25,46 19,93

0 338,60 1,80 0,25

100,68 0,00
1,84 0,26 21,85 40,20 5,68 0,00 40,20 5,68

0 316,75 1,88 0,27

73,92 0,00
2,04 0,62 18,85 38,45 11,69 0,00 38,45 11,69

0 297,90 2,20 0,97

62,56 0,00
1,78 1,22 20,30 36,13 24,77 0,00 36,13 24,77

0 277,60 1,36 1,46

32,72 0,00
2,08 0,73 22,10 45,97 16,13 0,00 45,97 16,13

0 255,50 2,80 0,00

6,85 0,00
1,79 0,48 19,75 35,35 9,48 0,00 35,35 9,48

0 235,75 0,78 0,96

11,03 0,00
0,91 1,12 19,90 18,11 22,29 0,00 18,11 22,29

0 215,85 1,04 1,27

15,80 0,00
0,98 1,22 19,85 19,45 24,22 0,00 19,45 24,22

0 196,00 0,92 1,16

21,56 0,00
0,87 1,13 22,15 19,27 25,03 0,00 19,27 25,03

0 173,85 0,82 1,09

7,25 0,00
1,66 0,69 14,75 24,49 10,18 0,00 24,49 10,18

0 159,10 2,50 0,28

0,00 20,54
1,93 0,29 16,95 32,71 4,92 0,00 32,71 4,92

0 142,15 1,35 0,29

0,00 29,63
1,05 0,63 21,65 22,73 13,64 0,00 22,73 13,64

0 120,50 0,74 0,96

0,00 33,33
1,11 0,74 10,00 11,10 7,40 0,00 11,10 7,40

0 110,50 1,48 0,51

0,00 34,66
1,16 1,07 14,80 17,17 15,84 0,00 17,17 15,84

0 095,70 0,84 1,62

0,00 20,27
1,25 2,13 16,35 20,44 34,83 0,00 20,44 34,83

0 079,35 1,66 2,63

0,00 5,30
1,79 2,74 15,75 28,19 43,16 0,00 28,19 43,16

0 063,60 1,91 2,85

0,00 17,90
2,62 2,03 21,35 55,94 43,34 0,00 55,94 43,34

0 042,25 3,33 1,20

0,00 25,28
2,06 1,66 18,45 38,01 30,63 0,00 38,01 30,63

0 023,80 0,79 2,11

0,00 3,23
0,75 2,12 16,10 12,08 34,13 0,00 12,08 34,13

8,16
0 007,70 0,71 2,12

4,93 8,16 0,00 4,93

m3

0 000,00 0,56 0,00
0,64 1,06 7,70

m2 m2 m3 m3

Tabela robót ziemnych
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Tabela nr 1 cd.

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
634,65 866,87 666,50 0,00 866,87 666,50

  1 430,80 2 011,97 1 019,87 0,00 2 011,97 1 019,87

992,10 0,001 430,80 0,63 0,30

981,45 0,00
0,63 0,24 27,30 17,20 6,55 0,00 17,20 6,55

1 403,50 0,62 0,17

972,10 0,00
0,54 0,20 27,50 14,85 5,50 0,00 14,85 5,50

1 376,00 0,46 0,22

961,04 0,00
0,51 0,11 27,65 14,10 3,04 0,00 14,10 3,04

1 348,35 0,56 0,00

948,92 0,00
0,54 0,09 26,95 14,55 2,43 0,00 14,55 2,43

1 321,40 0,51 0,18

933,02 0,00
0,70 0,14 28,40 19,88 3,98 0,00 19,88 3,98

1 293,00 0,89 0,10

912,74 0,00
0,79 0,05 27,40 21,65 1,37 0,00 21,65 1,37

1 265,60 0,68 0,00

904,34 0,00
0,59 0,24 24,00 14,16 5,76 0,00 14,16 5,76

1 241,60 0,50 0,48

903,26 0,00
0,48 0,44 27,05 12,98 11,90 0,00 12,98 11,90

1 214,55 0,46 0,40

898,11 0,00
0,57 0,37 25,75 14,68 9,53 0,00 14,68 9,53

1 188,80 0,67 0,33

869,76 0,00
1,17 0,17 28,35 33,17 4,82 0,00 33,17 4,82

1 160,45 1,67 0,00

824,01 0,00
1,74 0,03 26,75 46,55 0,80 0,00 46,55 0,80

1 133,70 1,80 0,05

784,08 0,00
1,68 0,05 24,50 41,16 1,23 0,00 41,16 1,23

1 109,20 1,56 0,05

753,83 0,00
1,50 0,08 21,30 31,95 1,70 0,00 31,95 1,70

1 087,90 1,43 0,10

724,51 0,00
1,30 0,15 25,50 33,15 3,83 0,00 33,15 3,83

1 062,40 1,17 0,20

703,80 0,00
1,34 0,10 16,70 22,38 1,67 0,00 22,38 1,67

1 045,70 1,51 0,00

659,84 0,00
1,48 0,00 29,70 43,96 0,00 0,00 43,96 0,00

1 016,00 1,45 0,00

625,01 0,00
1,35 0,00 25,80 34,83 0,00 0,00 34,83 0,00

0 990,20 1,25 0,00

590,38 0,00
1,35 0,00 25,65 34,63 0,00 0,00 34,63 0,00

0 964,55 1,45 0,00

561,80 0,00
1,23 0,08 24,85 30,57 1,99 0,00 30,57 1,99

0 939,70 1,01 0,15

543,01 0,00
1,03 0,25 24,10 24,82 6,03 0,00 24,82 6,03

0 915,60 1,05 0,35

515,42 0,00
1,40 0,32 25,55 35,77 8,18 0,00 35,77 8,18

0 890,05 1,74 0,29

476,22 0,00
2,08 0,54 25,45 52,94 13,74 0,00 52,94 13,74

0 864,60 2,41 0,79

419,44 0,00
2,90 0,85 27,70 80,33 23,55 0,00 80,33 23,55

0 836,90 3,38 0,90

355,79 0,00
4,04 0,92 20,40 82,42 18,77 0,00 82,42 18,77

0 816,50 4,69 0,94

305,65 0,00
3,98 1,68 21,80 86,76 36,62 0,00 86,76 36,62

0 794,70 3,26 2,42

269,32 0,00
3,61 2,21 25,95 93,68 57,35 0,00 93,68 57,35

0 768,75 3,95 2,00

223,75 0,00
2,99 1,28 26,65 79,68 34,11 0,00 79,68 34,11

0 742,10 2,03 0,55

206,02 0,00
1,65 0,66 17,90 29,54 11,81 0,00 29,54 11,81

0 724,20 1,26 0,76

200,50 0,00
1,06 0,88 30,70 32,54 27,02 0,00 32,54 27,02

0 693,50 0,85 1,00

199,26 0,00
0,91 0,87 31,10 28,30 27,06 0,00 28,30 27,06

0 662,40 0,96 0,73

200,37 0,00
0,79 0,83 27,75 21,92 23,03 0,00 21,92 23,03

0 634,65 0,62 0,92

m3m2 m2 m3 m3
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Tabela nr 1 cd.

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
1 430,80 2 011,97 1 019,87 0,00 2 011,97 1 019,87

2 179,90 2 551,35 1 214,50 0,00 2 551,35 1 214,50

  

  

1336,85 0,002 179,90 0,67 0,37

1330,14 0,00
0,67 0,33 19,75 13,23 6,52 0,00 13,23 6,52

2 160,15 0,66 0,28

1312,06 0,00
0,73 0,14 30,65 22,37 4,29 0,00 22,37 4,29

2 129,50 0,79 0,00

1296,05 0,00
0,75 0,14 26,25 19,69 3,68 0,00 19,69 3,68

2 103,25 0,70 0,28

1283,89 0,00
0,72 0,26 26,45 19,04 6,88 0,00 19,04 6,88

2 076,80 0,74 0,23

1273,75 0,00
0,66 0,27 26,00 17,16 7,02 0,00 17,16 7,02

2 050,80 0,57 0,30

1261,10 0,00
0,63 0,15 26,35 16,60 3,95 0,00 16,60 3,95

2 024,45 0,69 0,00

1242,38 0,00
0,79 0,05 25,30 19,99 1,27 0,00 19,99 1,27

1 999,15 0,89 0,10

1226,91 0,00
0,69 0,17 29,75 20,53 5,06 0,00 20,53 5,06

1 969,40 0,49 0,24

1226,65 0,00
0,61 0,60 26,45 16,13 15,87 0,00 16,13 15,87

1 942,95 0,73 0,96

1235,49 0,00
0,62 0,98 24,55 15,22 24,06 0,00 15,22 24,06

1 918,40 0,51 1,00

1240,88 0,00
0,61 0,82 25,70 15,68 21,07 0,00 15,68 21,07

1 892,70 0,70 0,63

1232,72 0,00
0,75 0,43 25,50 19,13 10,97 0,00 19,13 10,97

1 867,20 0,80 0,22

1216,99 0,00
0,83 0,22 25,80 21,41 5,68 0,00 21,41 5,68

1 841,40 0,86 0,21

1197,58 0,00
0,83 0,11 26,95 22,37 2,96 0,00 22,37 2,96

1 814,45 0,80 0,00

1176,70 0,00
0,80 0,00 26,10 20,88 0,00 0,00 20,88 0,00

1 788,35 0,80 0,00

1157,83 0,00
0,86 0,16 26,95 23,18 4,31 0,00 23,18 4,31

1 761,40 0,91 0,32

1138,65 0,00
1,05 0,36 27,80 29,19 10,01 0,00 29,19 10,01

1 733,60 1,19 0,40

1120,22 0,00
0,92 0,20 25,60 23,55 5,12 0,00 23,55 5,12

1 708,00 0,65 0,00

1110,65 0,00
0,57 0,13 21,75 12,40 2,83 0,00 12,40 2,83

1 686,25 0,48 0,25

1101,77 0,00
0,56 0,22 26,10 14,62 5,74 0,00 14,62 5,74

1 660,15 0,64 0,19

1083,55 0,00
0,76 0,22 33,75 25,65 7,43 0,00 25,65 7,43

1 626,40 0,87 0,25

1066,44 0,00
0,94 0,25 24,80 23,31 6,20 0,00 23,31 6,20

1 601,60 1,00 0,25

1048,03 0,00
0,89 0,27 29,70 26,43 8,02 0,00 26,43 8,02

1 571,90 0,78 0,29

1035,73 0,00
0,67 0,24 28,60 19,16 6,86 0,00 19,16 6,86

1 543,30 0,56 0,19

1022,92 0,00
0,50 0,12 33,70 16,85 4,04 0,00 16,85 4,04

1 509,60 0,44 0,05

1015,57 0,00
0,49 0,17 22,95 11,25 3,90 0,00 11,25 3,90

1 486,65 0,53 0,28

1004,55 0,00
0,59 0,19 27,55 16,25 5,23 0,00 16,25 5,23

1 459,10 0,64 0,10

992,10 0,00
0,64 0,20 28,30 18,11 5,66 0,00 18,11 5,66

1 430,80 0,63 0,30

m3m2 m2 m3 m3
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Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

890,53308,22

1,43 31,55 45,12
0 634,65 1,50 1,35

1,20 24,80 29,76
0 603,10 1,20 1,50

1,35 31,55 42,59

1,15 24,50 28,18
0 578,30 3,10 0,90

2,15 24,80 53,32

1,38 20,40 28,15
0 553,80 1,90 1,40

2,50 24,50 61,25

1,33 25,25 33,58
0 533,40 2,30 1,35

2,10 20,40 42,84

0,85 22,15 18,83
0 508,15 2,10 1,30

2,20 25,25 55,55

1,40 21,10 29,54
0 486,00 1,35 0,40

1,73 22,15 38,32

1,87 21,50 40,21
0 464,90 0,00 2,40

0,68 21,10 14,35

0,97 28,45 27,60
0 443,40 0,00 1,33

0,00 21,50 0,00

1,11 13,20 14,65
0 414,95 0,00 0,60

0,00 28,45 0,00

1,49 21,85 32,56
0 401,75 0,00 1,61

0,00 13,20 0,00

1,76 22,85 40,22
0 379,90 0,00 1,36

0,00 21,85 0,00

1,23 18,45 22,69
0 357,05 0,00 2,15

0,00 22,85 0,00

0,40 21,85 8,74
0 338,60 0,00 0,30

0,00 18,45 0,00

0,78 18,85 14,70
0 316,75 0,00 0,50

0,00 21,85 0,00

1,53 20,30 31,06
0 297,90 0,00 1,05

0,00 18,85 0,00

1,00 22,10 22,10
0 277,60 0,00 2,00

0,00 20,30 0,00

0,55 19,75 10,86
0 255,50 0,00 0,00

0,00 22,10 0,00

1,38 19,90 27,46
0 235,75 0,00 1,10

0,00 19,75 0,00

1,61 19,85 31,96
0 215,85 0,00 1,65

0,00 19,90 0,00

1,59 22,15 35,22
0 196,00 0,00 1,57

0,00 19,85 0,00

1,07 14,75 15,78
0 173,85 0,00 1,60

0,00 22,15 0,00

0,53 16,95 8,98
0 159,10 0,00 0,53

0,00 14,75 0,00

1,11 21,65 24,03
0 142,15 0,00 0,52

0,00 16,95 0,00

1,38 10,00 13,80
0 120,50 0,00 1,70

0,00 21,65 0,00

1,45 14,80 21,46
0 110,50 0,00 1,06

0,00 10,00 0,00

3,62 16,35 59,19
0 095,70 0,00 1,83

0,00 14,80 0,00

5,39 15,75 84,89
0 079,35 0,00 5,41

0,00 16,35 0,00

3,10 16,35 50,69
0 063,60 0,00 5,37

0,00 15,75 0,00

0,90 23,45 21,11
0 047,25 0,00 0,83

0,00 16,35 0,00

0,89 16,10 14,33
0 023,80 0,00 0,97

0,00 23,45 0,00

0,40 7,70 3,08
0 007,70 0,00 0,80

0,00 16,10 0,00

0 000,00 0,00 0,00
0,00 7,70 0,00
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Tabela nr 2 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
308,22 890,53

1324,062095,63

0,10 27,30 2,73
1 430,80 1,95 0,10

0,15 27,50 4,13
1 403,50 1,75 0,10

1,85 27,30 50,51

0,10 27,65 2,77
1 376,00 1,90 0,20

1,83 27,50 50,33

0,13 26,95 3,50
1 348,35 2,30 0,00

2,10 27,65 58,07

0,13 28,40 3,69
1 321,40 1,55 0,25

1,93 26,95 52,01

0,50 27,40 13,70
1 293,00 2,30 0,00

1,93 28,40 54,81

1,03 24,00 24,72
1 265,60 2,00 1,00

2,15 27,40 58,91

1,20 27,05 32,46
1 241,60 0,55 1,05

1,28 24,00 30,72

0,88 25,75 22,66
1 214,55 0,10 1,35

0,33 27,05 8,93

0,20 28,35 5,67
1 188,80 1,70 0,40

0,90 25,75 23,18

0,00 26,75 0,00
1 160,45 2,50 0,00

2,10 28,35 59,54

0,00 24,50 0,00
1 133,70 3,20 0,00

2,85 26,75 76,24

0,00 21,30 0,00
1 109,20 2,55 0,00

2,88 24,50 70,56

0,00 25,50 0,00
1 087,90 1,75 0,00

2,15 21,30 45,80

0,00 16,70 0,00
1 062,40 2,30 0,00

2,03 25,50 51,77

0,00 29,70 0,00
1 045,70 2,40 0,00

2,35 16,70 39,25

0,00 25,80 0,00
1 016,00 2,55 0,00

2,48 29,70 73,66

0,00 25,65 0,00
0 990,20 2,54 0,00

2,55 25,80 65,79

0,00 24,85 0,00
0 964,55 2,78 0,00

2,66 25,65 68,23

0,00 24,10 0,00
0 939,70 3,44 0,00

3,11 24,85 77,28

0,00 25,55 0,00
0 915,60 3,10 0,00

3,27 24,10 78,81

0,70 25,45 17,82
0 890,05 3,11 0,00

3,11 25,55 79,46

1,35 27,70 37,40
0 864,60 1,80 1,40

2,46 25,45 62,61

1,10 20,40 22,44
0 836,90 1,80 1,30

1,80 27,70 49,86

1,55 21,80 33,79
0 816,50 3,40 0,90

2,60 20,40 53,04

2,10 25,95 54,50
0 794,70 3,40 2,20

3,40 21,80 74,12

1,30 26,65 34,65
0 768,75 4,30 2,00

3,85 25,95 99,91

0,72 17,90 12,89
0 742,10 3,70 0,60

4,00 26,65 106,60

0,97 30,70 29,78
0 724,20 1,20 0,83

2,45 17,90 43,86

1,20 31,10 37,32
0 693,50 1,30 1,10

1,25 30,70 38,38

1,33 27,75 36,91
0 662,40 1,50 1,30

1,40 31,10 43,54

0 634,65 1,50 1,35
1,50 27,75 41,63
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Tabela nr 2 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
2 095,63 1 324,06

1688,082902,51

0,80 19,75 15,80
2 179,90 0,00 1,25

0,25 30,65 7,66
2 160,15 0,00 0,35

0,00 19,75 0,00

0,38 26,25 9,98
2 129,50 0,00 0,15

0,00 30,65 0,00

0,61 26,45 16,13
2 103,25 0,00 0,61

0,00 26,25 0,00

0,65 26,00 16,90
2 076,80 0,00 0,60

0,00 26,45 0,00

0,45 26,35 11,86
2 050,80 0,00 0,70

0,00 26,00 0,00

0,10 25,30 2,53
2 024,45 0,00 0,20

0,00 26,35 0,00

0,23 29,75 6,84
1 999,15 2,40 0,00

1,20 25,30 30,36

1,14 26,45 30,15
1 969,40 1,86 0,45

2,13 29,75 63,37

2,01 24,55 49,35
1 942,95 1,95 1,82

1,91 26,45 50,52

2,15 25,70 55,26
1 918,40 0,00 2,20

0,98 24,55 24,06

1,23 25,50 31,37
1 892,70 0,00 2,10

0,00 25,70 0,00

0,38 25,80 9,80
1 867,20 0,00 0,35

0,00 25,50 0,00

0,23 26,95 6,20
1 841,40 0,00 0,40

0,00 25,80 0,00

0,13 26,10 3,39
1 814,45 0,00 0,05

0,00 26,95 0,00

0,45 26,95 12,13
1 788,35 0,00 0,20

0,00 26,10 0,00

0,75 27,80 20,85
1 761,40 0,00 0,69

0,00 26,95 0,00

0,48 25,60 12,29
1 733,60 0,00 0,81

0,00 27,80 0,00

0,23 21,75 5,00
1 708,00 0,00 0,15

0,00 25,60 0,00

0,25 26,10 6,53
1 686,25 1,70 0,30

0,85 21,75 18,49

0,30 33,75 10,13
1 660,15 2,80 0,20

2,25 26,10 58,73

0,30 24,80 7,44
1 626,40 3,40 0,40

3,10 33,75 104,63

0,10 29,70 2,97
1 601,60 3,00 0,20

3,20 24,80 79,36

0,00 28,60 0,00
1 571,90 2,45 0,00

2,73 29,70 81,08

0,00 33,70 0,00
1 543,30 2,40 0,00

2,43 28,60 69,50

0,15 22,95 3,44
1 509,60 2,30 0,00

2,35 33,70 79,20

0,23 27,55 6,34
1 486,65 1,60 0,30

1,95 22,95 44,75

0,13 28,30 3,68
1 459,10 1,90 0,15

1,75 27,55 48,21

1 430,80 1,95 0,10
1,93 28,30 54,62
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Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

1 141,802 763,76

1,61 31,55 50,80
0 634,65 5,56 1,58

1,73 24,80 42,90
0 603,10 5,10 1,63

5,33 31,55 168,16

1,81 24,50 44,35
0 578,30 6,35 1,83

5,73 24,80 142,10

1,58 20,40 32,23
0 553,80 5,64 1,78

6,00 24,50 147,00

1,43 25,25 36,11
0 533,40 6,00 1,38

5,82 20,40 118,73

1,51 22,15 33,45
0 508,15 5,04 1,48

5,52 25,25 139,38

1,84 21,10 38,82
0 486,00 5,25 1,53

5,15 22,15 114,07

3,25 21,50 69,88
0 464,90 5,00 2,15

5,13 21,10 108,24

4,25 28,45 120,91
0 443,40 6,07 4,35

5,54 21,50 119,11

4,20 13,20 55,44
0 414,95 3,47 4,15

4,77 28,45 135,71

2,80 21,85 61,18
0 401,75 6,45 4,25

4,96 13,20 65,47

1,25 22,85 28,56
0 379,90 3,06 1,35

4,76 21,85 104,01

1,18 18,45 21,77
0 357,05 6,07 1,15

4,57 22,85 104,42

1,25 21,85 27,31
0 338,60 1,00 1,20

3,54 18,45 65,31

1,40 18,85 26,39
0 316,75 1,10 1,30

1,05 21,85 22,94

1,58 20,30 32,07
0 297,90 2,82 1,50

1,96 18,85 36,95

1,45 22,10 32,05
0 277,60 4,13 1,65

3,48 20,30 70,64

1,08 19,75 21,33
0 255,50 0,00 1,25

2,07 22,10 45,75

1,10 19,90 21,89
0 235,75 3,08 0,90

1,54 19,75 30,42

1,25 19,85 24,81
0 215,85 3,72 1,30

3,40 19,90 67,66

1,20 22,15 26,58
0 196,00 3,60 1,20

3,66 19,85 72,65

1,15 14,75 16,96
0 173,85 3,83 1,20

3,72 22,15 82,40

1,15 16,95 19,49
0 159,10 1,10 1,10

2,47 14,75 36,43

0,90 21,65 19,49
0 142,15 0,95 1,20

1,03 16,95 17,46

0,63 10,00 6,30
0 120,50 2,48 0,60

1,72 21,65 37,24

1,18 14,80 17,46
0 110,50 1,57 0,65

2,03 10,00 20,30

2,55 16,35 41,69
0 095,70 7,48 1,70

4,53 14,80 67,04

3,58 15,75 56,39
0 079,35 8,67 3,40

8,08 16,35 132,11

3,35 16,35 54,77
0 063,60 9,15 3,75

8,91 15,75 140,33

2,13 23,45 49,95
0 047,25 4,85 2,95

7,00 16,35 114,45

0,65 16,10 10,47
0 023,80 6,11 1,30

5,48 23,45 128,51

0,00 7,70 0,00
0 007,70 5,00 0,00

5,56 16,10 89,52

0 000,00 0,00 0,00
2,50 7,70 19,25
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Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
2763,76 1141,80

2833,307094,10

1,38 27,30 37,67
1 430,80 3,75 1,35

1,20 27,50 33,00
1 403,50 3,66 1,40

3,71 27,30 101,28

0,95 27,65 26,27
1 376,00 3,90 1,00

3,78 27,50 103,95

1,03 26,95 27,76
1 348,35 4,10 0,90

4,00 27,65 110,60

1,25 28,40 35,50
1 321,40 8,72 1,15

6,41 26,95 172,75

1,28 27,40 35,07
1 293,00 4,11 1,35

6,42 28,40 182,33

1,30 24,00 31,20
1 265,60 3,86 1,20

3,99 27,40 109,33

1,40 27,05 37,87
1 241,60 4,16 1,40

4,01 24,00 96,24

1,50 25,75 38,63
1 214,55 3,78 1,40

3,97 27,05 107,39

2,08 28,35 58,97
1 188,80 3,95 1,60

3,87 25,75 99,65

2,48 26,75 66,34
1 160,45 4,20 2,55

4,08 28,35 115,67

2,38 24,50 58,31
1 133,70 5,05 2,40

4,63 26,75 123,85

2,30 21,30 48,99
1 109,20 4,25 2,35

4,65 24,50 113,93

2,18 25,50 55,59
1 087,90 4,10 2,25

4,18 21,30 89,03

2,25 16,70 37,58
1 062,40 3,80 2,10

3,95 25,50 100,73

2,30 29,70 68,31
1 045,70 4,05 2,40

3,93 16,70 65,63

2,13 25,80 54,95
1 016,00 4,30 2,20

4,18 29,70 124,15

1,95 25,65 50,02
0 990,20 4,33 2,05

4,32 25,80 111,46

1,80 24,85 44,73
0 964,55 4,30 1,85

4,32 25,65 110,81

1,83 24,10 44,10
0 939,70 5,17 1,75

4,74 24,85 117,79

2,29 25,55 58,51
0 915,60 4,91 1,90

5,04 24,10 121,46

3,01 25,45 76,60
0 890,05 5,35 2,68

5,13 25,55 131,07

4,06 27,70 112,46
0 864,60 7,60 3,33

6,48 25,45 164,92

4,88 20,40 99,55
0 836,90 8,50 4,78

8,05 27,70 222,99

4,56 21,80 99,41
0 816,50 8,60 4,98

8,55 20,40 174,42

4,16 25,95 107,95
0 794,70 13,15 4,13

10,88 21,80 237,18

2,91 26,65 77,55
0 768,75 12,40 4,18

12,78 25,95 331,64

1,54 17,90 27,57
0 742,10 6,22 1,63

9,31 26,65 248,11

1,49 30,70 45,74
0 724,20 4,40 1,45

5,31 17,90 95,05

1,61 31,10 50,07
0 693,50 4,62 1,53

4,51 30,70 138,46

1,63 27,75 45,23
0 662,40 5,42 1,68

5,02 31,10 156,12

0 634,65 5,56 1,58
5,49 27,75 152,35
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Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
7094,10 2833,30

3968,599573,27

1,51 19,75 29,82
2 179,90 2,10 1,38

1,74 30,65 53,33
2 160,15 3,10 1,63

2,60 19,75 51,35

1,73 26,25 45,41
2 129,50 2,50 1,85

2,80 30,65 85,82

1,60 26,45 42,32
2 103,25 2,61 1,60

2,56 26,25 67,20

1,60 26,00 41,60
2 076,80 2,65 1,60

2,63 26,45 69,56

1,60 26,35 42,16
2 050,80 2,70 1,60

2,68 26,00 69,68

1,55 25,30 39,22
2 024,45 2,55 1,60

2,63 26,35 69,30

1,25 29,75 37,19
1 999,15 4,55 1,50

3,55 25,30 89,82

1,25 26,45 33,06
1 969,40 4,05 1,00

4,30 29,75 127,93

1,50 24,55 36,83
1 942,95 5,80 1,50

4,93 26,45 130,40

1,78 25,70 45,75
1 918,40 5,15 1,50

5,48 24,55 134,53

1,83 25,50 46,67
1 892,70 4,40 2,05

4,78 25,70 122,85

1,65 25,80 42,57
1 867,20 1,30 1,60

2,85 25,50 72,68

1,65 26,95 44,47
1 841,40 1,40 1,70

1,35 25,80 34,83

1,60 26,10 41,76
1 814,45 1,20 1,60

1,30 26,95 35,04

1,68 26,95 45,28
1 788,35 1,20 1,60

1,20 26,10 31,32

2,02 27,80 56,16
1 761,40 1,61 1,75

1,41 26,95 38,00

1,91 25,60 48,90
1 733,60 1,73 2,28

1,67 27,80 46,43

1,27 21,75 27,62
1 708,00 2,00 1,53

1,87 25,60 47,87

1,00 26,10 26,10
1 686,25 3,90 1,00

2,95 21,75 64,16

1,33 33,75 44,89
1 660,15 4,66 1,00

4,28 26,10 111,71

1,68 24,80 41,66
1 626,40 4,75 1,65

4,71 33,75 158,96

1,58 29,70 46,93
1 601,60 5,05 1,70

4,90 24,80 121,52

1,20 28,60 34,32
1 571,90 4,30 1,45

4,68 29,70 139,00

0,95 33,70 32,02
1 543,30 4,10 0,95

4,20 28,60 120,12

1,27 22,95 29,15
1 509,60 4,05 0,95

4,08 33,70 137,50

1,49 27,55 41,05
1 486,65 3,90 1,58

3,98 22,95 91,34

1,38 28,30 39,05
1 459,10 3,70 1,40

3,80 27,55 104,69

1 430,80 3,75 1,35
3,73 28,30 105,56
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Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

899,27931,11

1,21 31,55 38,18
0 634,65 1,38 1,18

1,33 24,80 32,98
0 603,10 1,43 1,23

1,41 31,55 44,49

1,41 24,50 34,55
0 578,30 1,63 1,43

1,53 24,80 37,94

1,18 20,40 24,07
0 553,80 1,58 1,38

1,61 24,50 39,45

1,03 25,25 26,01
0 533,40 1,18 0,98

1,38 20,40 28,15

1,11 22,15 24,59
0 508,15 1,28 1,08

1,23 25,25 31,06

1,34 21,10 28,27
0 486,00 1,33 1,13

1,31 22,15 29,02

2,65 21,50 56,98
0 464,90 1,55 1,55

1,44 21,10 30,38

3,65 28,45 103,84
0 443,40 3,75 3,75

2,65 21,50 56,98

3,60 13,20 47,52
0 414,95 3,55 3,55

3,65 28,45 103,84

2,35 21,85 51,35
0 401,75 3,65 3,65

3,60 13,20 47,52

0,95 22,85 21,71
0 379,90 1,05 1,05

2,35 21,85 51,35

0,88 18,45 16,24
0 357,05 0,85 0,85

0,95 22,85 21,71

0,95 21,85 20,76
0 338,60 0,90 0,90

0,88 18,45 16,24

1,10 18,85 20,74
0 316,75 1,00 1,00

0,95 21,85 20,76

1,28 20,30 25,98
0 297,90 1,20 1,20

1,10 18,85 20,74

1,15 22,10 25,42
0 277,60 1,35 1,35

1,28 20,30 25,98

0,78 19,75 15,41
0 255,50 0,95 0,95

1,15 22,10 25,42

0,80 19,90 15,92
0 235,75 0,60 0,60

0,78 19,75 15,41

0,95 19,85 18,86
0 215,85 1,00 1,00

0,80 19,90 15,92

0,90 22,15 19,94
0 196,00 0,90 0,90

0,95 19,85 18,86

0,85 14,75 12,54
0 173,85 0,90 0,90

0,90 22,15 19,94

0,85 16,95 14,41
0 159,10 0,80 0,80

0,85 14,75 12,54

0,60 21,65 12,99
0 142,15 0,90 0,90

0,85 16,95 14,41

0,33 10,00 3,30
0 120,50 0,30 0,30

0,60 21,65 12,99

0,88 14,80 13,02
0 110,50 0,35 0,35

0,33 10,00 3,30

2,10 16,35 34,34
0 095,70 1,40 1,40

0,88 14,80 13,02

2,98 15,75 46,94
0 079,35 2,80 2,80

2,10 16,35 34,34

2,75 16,35 44,96
0 063,60 3,15 3,15

2,98 15,75 46,94

1,68 23,45 39,40
0 047,25 2,35 2,35

2,75 16,35 44,96

0,50 16,10 8,05
0 023,80 1,00 1,00

1,68 23,45 39,40

0,00 7,70 0,00
0 007,70 0,00 0,00

0,50 16,10 8,05

0 000,00 0,00 0,00
0,00 7,70 0,00
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Tabela nr 4 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
931,11 899,27

2441,932522,54

1,38 27,30 37,67
1 430,80 1,35 1,35

1,20 27,50 33,00
1 403,50 1,40 1,40

1,38 27,30 37,67

0,95 27,65 26,27
1 376,00 1,00 1,00

1,20 27,50 33,00

1,03 26,95 27,76
1 348,35 0,90 0,90

0,95 27,65 26,27

1,25 28,40 35,50
1 321,40 1,15 1,15

1,03 26,95 27,76

1,28 27,40 35,07
1 293,00 1,35 1,35

1,25 28,40 35,50

1,30 24,00 31,20
1 265,60 1,20 1,20

1,28 27,40 35,07

1,40 27,05 37,87
1 241,60 1,40 1,40

1,30 24,00 31,20

1,50 25,75 38,63
1 214,55 1,40 1,40

1,40 27,05 37,87

2,08 28,35 58,97
1 188,80 1,60 1,60

1,50 25,75 38,63

2,48 26,75 66,34
1 160,45 2,55 2,55

2,08 28,35 58,97

2,38 24,50 58,31
1 133,70 2,40 2,40

2,48 26,75 66,34

2,30 21,30 48,99
1 109,20 2,35 2,35

2,38 24,50 58,31

2,18 25,50 55,59
1 087,90 2,25 2,25

2,30 21,30 48,99

2,25 16,70 37,58
1 062,40 2,10 2,10

2,18 25,50 55,59

2,30 29,70 68,31
1 045,70 2,40 2,40

2,25 16,70 37,58

2,13 25,80 54,95
1 016,00 2,20 2,20

2,30 29,70 68,31

1,95 25,65 50,02
0 990,20 2,05 2,05

2,13 25,80 54,95

1,80 24,85 44,73
0 964,55 1,85 1,85

1,95 25,65 50,02

1,68 24,10 40,49
0 939,70 1,75 1,75

1,80 24,85 44,73

1,94 25,55 49,57
0 915,60 1,60 1,60

1,68 24,10 40,49

2,46 25,45 62,61
0 890,05 2,48 2,28

2,04 25,55 52,12

3,36 27,70 93,07
0 864,60 2,83 2,63

2,66 25,45 67,70

4,18 20,40 85,27
0 836,90 4,28 4,08

3,56 27,70 98,61

3,86 21,80 84,15
0 816,50 4,48 4,28

4,38 20,40 89,35

3,46 25,95 89,79
0 794,70 3,63 3,43

4,06 21,80 88,51

2,36 26,65 62,89
0 768,75 3,68 3,48

3,66 25,95 94,98

1,19 17,90 21,30
0 742,10 1,43 1,23

2,56 26,65 68,22

1,14 30,70 35,00
0 724,20 1,15 1,15

1,29 17,90 23,09

1,21 31,10 37,63
0 693,50 1,33 1,13

1,24 30,70 38,07

1,23 27,75 34,13
0 662,40 1,48 1,28

1,41 31,10 43,85

0 634,65 1,38 1,18
1,43 27,75 39,68
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Tabela nr 4 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
2522,54 2441,93

3465,963555,89

1,08 19,75 21,33
2 179,90 0,95 0,95

1,38 30,65 42,30
2 160,15 1,20 1,20

1,08 19,75 21,33

1,58 26,25 41,48
2 129,50 1,55 1,55

1,38 30,65 42,30

1,60 26,45 42,32
2 103,25 1,60 1,60

1,58 26,25 41,48

1,60 26,00 41,60
2 076,80 1,60 1,60

1,60 26,45 42,32

1,60 26,35 42,16
2 050,80 1,60 1,60

1,60 26,00 41,60

1,55 25,30 39,22
2 024,45 1,60 1,60

1,60 26,35 42,16

1,25 29,75 37,19
1 999,15 1,50 1,50

1,55 25,30 39,22

1,00 26,45 26,45
1 969,40 1,00 1,00

1,25 29,75 37,19

1,00 24,55 24,55
1 942,95 1,00 1,00

1,00 26,45 26,45

1,38 25,70 35,47
1 918,40 1,00 1,00

1,00 24,55 24,55

1,68 25,50 42,84
1 892,70 1,75 1,75

1,38 25,70 35,47

1,65 25,80 42,57
1 867,20 1,60 1,60

1,68 25,50 42,84

1,65 26,95 44,47
1 841,40 1,70 1,70

1,65 25,80 42,57

1,60 26,10 41,76
1 814,45 1,60 1,60

1,65 26,95 44,47

1,68 26,95 45,28
1 788,35 1,60 1,60

1,60 26,10 41,76

1,84 27,80 51,15
1 761,40 1,75 1,75

1,68 26,95 45,28

1,74 25,60 44,54
1 733,60 2,08 1,93

1,92 27,80 53,38

1,28 21,75 27,84
1 708,00 1,55 1,55

1,82 25,60 46,59

1,00 26,10 26,10
1 686,25 1,00 1,00

1,28 21,75 27,84

1,08 33,75 36,45
1 660,15 1,00 1,00

1,00 26,10 26,10

1,18 24,80 29,26
1 626,40 1,15 1,15

1,08 33,75 36,45

1,20 29,70 35,64
1 601,60 1,20 1,20

1,18 24,80 29,26

1,08 28,60 30,89
1 571,90 1,20 1,20

1,20 29,70 35,64

0,95 33,70 32,02
1 543,30 0,95 0,95

1,08 28,60 30,89

1,07 22,95 24,56
1 509,60 0,95 0,95

0,95 33,70 32,02

1,29 27,55 35,54
1 486,65 1,38 1,18

1,17 22,95 26,85

1,38 28,30 39,05
1 459,10 1,40 1,40

1,39 27,55 38,29

1 430,80 1,35 1,35
1,38 28,30 39,05
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Tabela nr 5

Powierzchnia
Średnia 

powierzchnia
Odległość Objętość Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objetość

m2 m2 m m3 m2 m2 m m3

13,64162,76

0,07 31,55 2,21
0 634,65 0,31 0,05

0,05 24,80 1,24
0 603,10 0,31 0,09

0,31 31,55 9,78

0,04 24,50 0,98
0 578,30 0,29 0,00

0,30 24,80 7,44

0,05 20,40 1,02
0 553,80 0,32 0,07

0,31 24,50 7,60

0,04 25,25 1,01
0 533,40 0,30 0,02

0,31 20,40 6,32

0,03 22,15 0,66
0 508,15 0,38 0,05

0,34 25,25 8,59

0,02 21,10 0,42
0 486,00 0,20 0,00

0,29 22,15 6,42

0,04 21,50 0,86
0 464,90 0,25 0,03

0,23 21,10 4,85

0,03 28,45 0,85
0 443,40 0,26 0,05

0,26 21,50 5,59

0,00 13,20 0,00
0 414,95 0,20 0,00

0,23 28,45 6,54

0,00 21,85 0,00
0 401,75 0,33 0,00

0,27 13,20 3,56

0,00 22,85 0,00
0 379,90 0,15 0,00

0,24 21,85 5,24

0,00 18,45 0,00
0 357,05 0,13 0,00

0,14 22,85 3,20

0,00 21,85 0,00
0 338,60 0,20 0,00

0,17 18,45 3,14

0,00 18,85 0,00
0 316,75 0,16 0,00

0,18 21,85 3,93

0,00 20,30 0,00
0 297,90 0,20 0,00

0,18 18,85 3,39

0,00 22,10 0,00
0 277,60 0,22 0,00

0,21 20,30 4,26

0,00 19,75 0,00
0 255,50 0,14 0,00

0,18 22,10 3,98

0,00 19,90 0,00
0 235,75 0,37 0,00

0,26 19,75 5,14

0,00 19,85 0,00
0 215,85 0,26 0,00

0,32 19,90 6,37

0,00 22,15 0,00
0 196,00 0,22 0,00

0,24 19,85 4,76

0,00 14,75 0,00
0 173,85 0,20 0,00

0,21 22,15 4,65

0,00 16,95 0,00
0 159,10 0,14 0,00

0,17 14,75 2,51

0,00 21,65 0,00
0 142,15 0,32 0,00

0,23 16,95 3,90

0,00 10,00 0,00
0 120,50 0,30 0,00

0,31 21,65 6,71

0,00 14,80 0,00
0 110,50 0,35 0,00

0,33 10,00 3,30

0,01 16,35 0,16
0 095,70 0,36 0,00

0,36 14,80 5,33

0,05 15,75 0,79
0 079,35 0,31 0,01

0,34 16,35 5,56

0,11 16,35 1,80
0 063,60 0,39 0,09

0,35 15,75 5,51

0,07 23,45 1,64
0 047,25 0,38 0,13

0,39 16,35 6,38

0,00 16,10 0,00
0 023,80 0,21 0,00

0,30 23,45 7,04

0,00 7,70 0,00
0 007,70 0,00 0,00

0,11 16,10 1,77

0 000,00 0,00 0,00
0,00 7,70 0,00
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Tabela nr 5 cd.

Powierzchnia
Średnia 

powierzchnia
Odległość Objętość Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objętość

m2 m2 m m3 m2 m2 m m3
162,76 13,64

29,41328,21

0,02 27,30 0,55
1 430,80 0,30 0,04

0,00 27,50 0,00
1 403,50 0,17 0,00

0,24 27,30 6,55

0,00 27,65 0,00
1 376,00 0,15 0,00

0,16 27,50 4,40

0,02 26,95 0,54
1 348,35 0,20 0,00

0,18 27,65 4,98

0,02 28,40 0,57
1 321,40 0,27 0,04

0,24 26,95 6,47

0,00 27,40 0,00
1 293,00 0,15 0,00

0,21 28,40 5,96

0,02 24,00 0,48
1 265,60 0,19 0,00

0,17 27,40 4,66

0,04 27,05 1,08
1 241,60 0,28 0,04

0,24 24,00 5,76

0,11 25,75 2,83
1 214,55 0,25 0,04

0,27 27,05 7,30

0,09 28,35 2,55
1 188,80 0,35 0,18

0,30 25,75 7,73

0,00 26,75 0,00
1 160,45 0,04 0,00

0,20 28,35 5,67

0,00 24,50 0,00
1 133,70 0,20 0,00

0,12 26,75 3,21

0,00 21,30 0,00
1 109,20 0,13 0,00

0,17 24,50 4,17

0,01 25,50 0,26
1 087,90 0,18 0,00

0,16 21,30 3,41

0,01 16,70 0,17
1 062,40 0,22 0,02

0,20 25,50 5,10

0,00 29,70 0,00
1 045,70 0,09 0,00

0,16 16,70 2,67

0,00 25,80 0,00
1 016,00 0,05 0,00

0,07 29,70 2,08

0,00 25,65 0,00
0 990,20 0,13 0,00

0,09 25,80 2,32

0,00 24,85 0,00
0 964,55 0,21 0,00

0,17 25,65 4,36

0,00 24,10 0,00
0 939,70 0,14 0,00

0,18 24,85 4,47

0,00 25,55 0,00
0 915,60 0,18 0,00

0,16 24,10 3,86

0,00 25,45 0,00
0 890,05 0,20 0,00

0,19 25,55 4,85

0,00 27,70 0,00
0 864,60 0,19 0,00

0,20 25,45 5,09

0,00 20,40 0,00
0 836,90 0,30 0,00

0,25 27,70 6,93

0,00 21,80 0,00
0 816,50 0,25 0,00

0,28 20,40 5,71

0,06 25,95 1,56
0 794,70 0,18 0,00

0,22 21,80 4,80

0,10 26,65 2,67
0 768,75 0,36 0,11

0,27 25,95 7,01

0,06 17,90 1,07
0 742,10 0,25 0,08

0,31 26,65 8,26

0,02 30,70 0,61
0 724,20 0,27 0,03

0,26 17,90 4,65

0,00 31,10 0,00
0 693,50 0,31 0,00

0,29 30,70 8,90

0,03 27,75 0,83
0 662,40 0,16 0,00

0,24 31,10 7,46

0 634,65 0,31 0,05
0,24 27,75 6,66
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Tabela nr 5 cd.

Powierzchnia
Średnia 

powierzchnia
Odległość Objętość Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objętość

m2 m2 m m3 m2 m2 m m3
328,21 29,41

40,29512,94

0,00 19,75 0,00
2 179,90 0,26 0,00

0,00 30,65 0,00
2 160,15 0,38 0,00

0,32 19,75 6,32

0,00 26,25 0,00
2 129,50 0,21 0,00

0,30 30,65 9,20

0,00 26,45 0,00
2 103,25 0,34 0,00

0,28 26,25 7,35

0,11 26,00 2,86
2 076,80 0,25 0,00

0,30 26,45 7,94

0,11 26,35 2,90
2 050,80 0,35 0,21

0,30 26,00 7,80

0,00 25,30 0,00
2 024,45 0,18 0,00

0,27 26,35 7,11

0,00 29,75 0,00
1 999,15 0,16 0,00

0,17 25,30 4,30

0,03 26,45 0,79
1 969,40 0,36 0,00

0,26 29,75 7,74

0,07 24,55 1,72
1 942,95 0,24 0,05

0,30 26,45 7,94

0,04 25,70 1,03
1 918,40 0,31 0,08

0,28 24,55 6,87

0,00 25,50 0,00
1 892,70 0,25 0,00

0,28 25,70 7,20

0,00 25,80 0,00
1 867,20 0,19 0,00

0,22 25,50 5,61

0,00 26,95 0,00
1 841,40 0,11 0,00

0,15 25,80 3,87

0,00 26,10 0,00
1 814,45 0,13 0,00

0,12 26,95 3,23

0,00 26,95 0,00
1 788,35 0,34 0,00

0,24 26,10 6,26

0,00 27,80 0,00
1 761,40 0,27 0,00

0,31 26,95 8,35

0,00 25,60 0,00
1 733,60 0,21 0,00

0,24 27,80 6,67

0,00 21,75 0,00
1 708,00 0,13 0,00

0,17 25,60 4,35

0,00 26,10 0,00
1 686,25 0,24 0,00

0,19 21,75 4,13

0,00 33,75 0,00
1 660,15 0,21 0,00

0,23 26,10 6,00

0,00 24,80 0,00
1 626,40 0,35 0,00

0,28 33,75 9,45

0,00 29,70 0,00
1 601,60 0,18 0,00

0,27 24,80 6,70

0,00 28,60 0,00
1 571,90 0,24 0,00

0,21 29,70 6,24

0,00 33,70 0,00
1 543,30 0,19 0,00

0,22 28,60 6,29

0,02 22,95 0,46
1 509,60 0,25 0,00

0,22 33,70 7,41

0,02 27,55 0,55
1 486,65 0,30 0,04

0,28 22,95 6,43

0,02 28,30 0,57
1 459,10 0,20 0,00

0,25 27,55 6,89

1 430,80 0,30 0,04
0,25 28,30 7,08

Tabela wyrówna ń podbudowy
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wyrównanie betonem asfaltowym Wyrównanie chudym betonem



Tabela nr 6

Podbud. Obram.
dług. szer. prom. krusz. w. wiąż. w. ścier. kostka kraw.

m m m m2 m2 m2 m2 m m
1 0+111,90 L 4,85 5,00 5 35,00 35,00 35,00 - 20,60 -
2 0+129,70 P 4,00 5,00 5 34,75 31,15 30,75 - - -
3 0+142,20 L 3,80 3,50 - 15,55 - - 15,55 7,10 -
4 0+157,50 L 4,80 4,00 5 34,75 30,43 29,95 - 18,50 -
5 0+191,80 L 3,80 3,50 - 15,55 - - 15,55 7,10 -
6 0+208,60 P 4,80 3,50 3 26,37 21,15 20,67 - - -
7 0+233,30 P 4,20 3,50 3 22,77 18,99 18,57 - - -
8 0+239,70 L 3,10 3,50 - 13,10 - - 13,10 5,60 -
9 0+241,20 P 4,60 4,00 5 33,75 29,61 29,15 - - -
10 0+255,50 L 3,00 3,50 - 12,75 - - 12,75 5,50 -
11 0+256,50 P 5,00 3,50 3 26,37 21,87 21,37 - - -
12 0+283,40 L 3,80 3,50 - 15,55 - - 15,55 7,10 -
13 0+296,70 P 4,80 3,50 3 25,47 21,15 20,67 - - -
14 0+315,10 L 4,90 3,50 - 19,40 - - 19,40 9,30 -
15 0+328,60 L 4,30 3,50 - 17,30 - - 17,30 8,10 -
16 0+338,50 L 3,90 5,00 - 21,75 - - 21,75 8,70 -
17 0+352,60 P 4,10 3,50 3 22,32 18,63 18,22 - 3,70 -
18 0+380,40 P 2,80 3,50 3 16,47 13,95 13,67 - 3,70 -
19 0+413,90 L 2,80 3,50 - 12,05 - - 12,05 5,10 -
20 0+425,40 P 2,00 3,50 3 12,87 11,07 10,87 - - -
21 0+437,40 P 2,10 3,50 3 13,32 11,43 11,22 - - -
22 0+733,90 P 4,30 5,00 3 29,67 25,80 25,37 - 3,70 -
23 0+819,30 P 4,60 3,50 3 24,57 20,43 19,97 - - -
24 0+971,40 P 5,30 5,00 5 42,55 37,78 37,25 - - 12,0
25 1+520,50 P 4,20 3,50 3 22,77 18,99 18,57 - - 8,0
26 1+704,80 P 4,90 5,00 5 40,15 35,74 35,25 - - 12,0
27 1+987,10 P 5,50 3,50 3 28,62 23,67 23,12 - - -
28 2+183,10 P 4,80 3,50 3 25,47 21,15 20,67 - - 8,0

Razem 661,01 447,99 440,31 143,00 113,80 40,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne 

Lp. Lokalizacja Str.
Wymiary Nawierzchnia Przepust

z rur PEHD



Tabela nr 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0+090,00 P 1 klon 210 66,85 1
2 0+395,00 P 1 klon 230 73,21 1
3 0+490,00 P 1 klon 155 49,34 1
4 0+673,00 P 1 jesion 150 47,75 1
5 0+704,00 P 1 klon 190 60,48 1
6 0+745,00 P 1 kon 255 81,17 1
7 0+750,00 L 1 klon 170 54,11 1
8 0+811,00 P 1 klon 195 62,07 1
9 0+821,00 P 1 klon 195 62,07 1
10 0+829,00 P 1 klon 175 55,70 1
11 1+031,00 L 1 klon 170 54,11 1
12 1+041,00 L 1 klon 185 58,89 1
13 1+155,00 L 1 klon 210 66,85 1
14 1+228,00 L 1 klon 170 54,11 1
15 1+294,00 L 1 klon 175 55,70 1
16 1+303,00 L 1 klon 200 63,66 1
17 2+012,00 L 3 jesion 110 35,01 1

Wykaz drzew do usuni ęcia 

Numer
drzewa

Lokalizacja Strona Obręb Gatunek Obwód pnia
[cm]

Średnica pnia
[cm]

Liczba pni
[szt]
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