
 

II. BRANŻA SANITARNA 

 

1. Przedmiar robót. 

2. Obmiar robót. 

 

 Przedmiar robót.  

Nr Opis Obliczenia / komentarz Jedn. Ilość 

1 Roboty ziemne KOD CPV 4523241 SST-03.02.01    

1 Rozbiórka istn. nawierzchni chodnika z kostki bet. i 

podbudowy 

wg planu syt. Nr 1 m2 8,0 

2 Przekopy kontrolne i podkopy skrzyżowania proj. kanalizacji 

deszczowej z kluczowymi elementami 

uzbrojenia – istniejącą teletechniką, 

energetyką, gazociągiem, kanalizacją 

sanitarną i wodociągiem wg rys. nr 1 i 2 

szt. 18,0 

3 Wykopy ręczne wraz z umocnieniem ścian wykopów 

obudową typu BOX lub słupowo-liniową wraz z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 5·km 

wg tabeli nr 1 m3 34,5 

4 Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z 

umocnieniem ścian wykopów obudową typu BOX lub 

słupowo-liniową wraz z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 5·km 

wg tabeli nr 1 m3 656,1 

5 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energ. I telet. , rozpiętość 4,0·m 

wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego kpl 6 

6 Ułożenie rur osłonowych na istn. sieciach wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego m 30 

7 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń 

rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0·m 

wg rys. nr 1 i 2 projektu wykonawczego kpl 6,0 

8 Montaż i demontaż zestawu igłofiltrów o śr. do 50mm 

wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na 

głębokość do 8m 

przyjęto odwodnienie całego odcinka szt 240,0 

9 Pompowanie wody za pomocą pompy elektrycznej z 

agregatem prądotwórczym 

przyjęto okres pompowania w/w 

odcinków jako 14 dni 

R-g 336,0 

10 Ręczne zasypywanie wykopu kanalizacji i studni 

gruntem rodzimym z zagęszczeniem wraz z rozbiórką 

umocnienia typu BOX lub słupowo-liniową 

wg tabeli nr 3 (pozycja G) m3 31,8 

11 Mechaniczne zasypywanie wykopu kanalizacji i studni 

gruntem rodzimym z zagęszczeniem wraz z rozbiórką 

umocnienia typu BOX lub słupowo-liniową 

wg tabeli nr 3 (pozycja H) m3 604,4 

12 Odtworzenie istn. nawierzchni chodnika z kostki bet. i 

podbudowy 

wg planu syt. Nr 1 m2 8,0 

13 Wywiezienie gruntu z wykopu i gruzu z terenu 

rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z 

utylizacją 

wg tabeli nr 4 (pozycja C) m3 54,5 

 



 

Nr Opis Obliczenia / komentarz Jedn. Ilość 

2 Roboty instalacyjne KOD CPV 4523241 SST-

03.02.01 

 
  

14 Montaż kanałów z rur 250PVC wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

m 197 

15 Montaż kanałów z rur 200 PVC  wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

m 92 

16 Montaż studni rewizyjnych z gotowych elementów 

prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie 

Dn1200mm 

wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

m 9 

17 Montaż wpustów deszczowych Wd (licowanych z 

krawężnikiem) 

wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

szt 18 

18 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 

Dn·250·mm 

wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

m 197 

19 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 

Dn·200·mm 

wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

m 92 

20 Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

szt. 22 

21 Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

szt. 22 

22 Demontaż studni wpustowych wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

szt. 2 

23 Zamulenie przykanalików  wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

mb 10 

24 Płukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

załadowaniem, wywiezieniem, wyładowaniem i 

utylizacją nieczystości po płukaniu 

wg zestawienia w punkcie nr 3.7 

projektu wykonawczego 

mb 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obmiar robót. 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2. Objętość wbudowanych kanałów, przykanalików i studni 

Lp.

[-] [-] [ m ] [ m ] 

[1] [2] [3] [4] [5]

Objętość kanałów  Dn250m m

1 197 0,25 9,7

Objętość przykanalików  Dn200m m

1 92 0,2 2,9

Objętość studni Dn1200m m

9 1,8 1,5 28,6

Objętość w pustów  deszczow ych Wd Dn500m m

18 2,3 0,64 13,3

SUMA 54,5

Ilość odcinków    

 n

Długość 

rury / 

wysokość  

studni         

    L

Średnica 

rury                

     / studni    

        Dz

Objętość 

rur / studni     

  V = n x L x 

Dz x Dz x 

3,14/4 

[ m3 ] 

m3

m3

m3

m3

m3

Tabela nr 1. Wykopy pod kanalizację

Przyjęto wykop o ścianach umocnionych o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu 

Lp.

[-] [-] [ m ] [ m ] [ m ] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Wykopy pod kanały Dn250m m

1 x 197 x 1,5 x 1,2 = 354,6

Wykopy pod przykanaliki Dn200m m

1 x 92 x 1,4 x 1,1 = 141,7

Wykopy pod studnie Dn1200m m

9 x 2,5 x 2,5 x 1,8 = 101,3

Wykopy pod w pusty deszczow e licow ane Dn500m m

18 x 1,5 x 1,5 x 2,3 = 93,2

SUMA 690,7

Przyjęto: 

5%  wykop ręczny.

95%  wykop mechaniczny.

A. wykop ręczny:

5% x 690,7 = 34,5

B. wykop mechaniczny:

95% x 690,7 = 656,1

Ilość odcinków    

 n

Długość 

wykopu       

        L

Szerokość 

wykopu        

B

Głębokość 

średnia 

wykopu        

H

Objętość wykopu       

       V = n x L x B x H

[ m3 ] 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4. Obliczenia ilości gruntu i gruzu przeznaczonego do utylizacji.

A1.  Wykop pod kanalizację 690,7

B1.  Zasypka kanałów z gruntu rodzimego: 636,2

C. Ilość gruntu na odkład  = A1 – B1 = 54,5

(opracowano na podstawie tabel nr 1 i 3)

m3

m3

m3

Tabela nr 3. Zasypka wykopów.

A.  Wykop 690,7

C.  Objętość wbudowanych kanałów, przykanalików i studni 54,5

D. Zasypka kanałów  = A –  C = 636,2

(opracowano na podstawie tabel nr 1 i  2)

Zgodnie z projektem wykonawczym, przyjęto: 

100%  zasypkę z gruntu rodzimego;

0%  zasypkę piaskową z dowozu.

E. zasypka z gruntu rodzimego: 

100% x 636,2 = 636,2

F. zasypka z piasku z dowozu:

0% x 636,2 = 0,0

Przyjęto: 

5%  zasypkę ręczną.

95%  zasypkę mechaniczną;

G. zasypka ręczna:

5% x 636,2 = 31,8

H. zasypka mechaniczna:

95% x 636,2 = 604,4

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3


